

ДОГОВОР 170-00-86/08.05.18г

ЗА ОБЕКТ № 1836

Днес, 08.05.18 г., в с. Горно Сахране, между:

1. ЮИДП ТП Държавно ловно стопанство Мазалат с адрес с. Горно Сахране, ул. "Опълченска" №1а; представлявано от инж. Димчо Радев в качеството му на директор, Тания Желева – главен счетоводител, ЕИК 2016176540122, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

2. „ДИМ ЛЕС ГРУП“ ЕООД, с ЕИК:204257478, със седалище и адрес на управление: гр. Павел Бана ул. Чудомир № 26 представлявано от Светозар Тодоров Ялъмов, в качеството му на управител, с ЕГН 8606227549, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:204257478, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание влязла в сила Заповед № 205/18.04.2018 година на директора на ДЛС – Мазалат – ТП на ЮИДП, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез открит конкурс, с посочения в заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ – ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА, за Обект № 1836, на територията на ТП ДЛС Мазалат.

1.2. Сроковете на договора за изпълнение на дейността, предмет на договора, са приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с Приложение №1, което е неразделна част от този договор.

Забележка: Приложение № 1 ще е актуално след провеждане на процедурата.

Окончателният срок за изпълнение на договора е 15.10.2018 г.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на действие на настоящият договор да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че не желае да бъдат извършвани част или конкретно определени дейности от посочените в т.1.2 от настоящият договор или пък да намали тяхното количество относно броя или декарите върху, които следва да бъдат извършени. Уведомяването се счита извършено ако същото е отправено по електронна поща или факс и е предоставен едномесечен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на актовете към договора, отразяващ настъпилите промени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

/инж. Димчо Радев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Тания Желева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Светозар Ялъмов/

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност; **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

3.2. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ДЛС Мазалат, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г.	
/вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г.	
/в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г.	
Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ

4.1. Цената на извършената дейност се определя на 17 996,67 лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :.....

/инж. Димчо Радев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Таня Желева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Светозар Яльмов/

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на **50 %**, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задълженията му по т.3.2. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща**.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.;

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ – ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА, за Обект № 1836 в срок до 15.10.2018 год.;**

2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна на обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс

3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :.....

/инж. Димчо Радев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Светлозар Ялъмов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Таня Желева/

7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

7.1. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

7.2. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

8. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

9. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т. 2, т.3 и т.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на **899,84 лв.** за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :.....

/инж. Димчо Радев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Таня Желева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Светлозар Янъмов/

ТЕХНОЛОГИЯ №1

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

ДИРЕКТОР.....